MAD PROJETOS, SERVICOS E CONSTRUGCAO EIREL!

CNPJ 30.079.849/0001-63
Comissao Permanente de Lickagdo
oas :Zfﬁ
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA £ B.D.l.: 28,01%
CONCLUSAO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE Servidor: @
JOSE HOMOBONO DE ANDRADE - (HOSPITAL MUNICIPAL).
LOCAL: PALESTINA DO PARA/ PA
P UNIT P UNIT C/ P TOTAL
Item Descrigdo UNID QTDE ®S) BDI (RS) RS) PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES v 5.893,79 | 4,61%
1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA m? 4,00 160,6 205,70 822,80| 0,64%
1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m? 8,59 14,59 18,68 16046] .0
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
13 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m? 8,59 13,30 17,03 146,29] 0,11%
1.4 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 36,00 103,38 132,3; 476424 o
COMPLEMENTARES ;
2 PISO 20.542,44 | 16,07%
2.1 LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA m? 897,68 16,25 20,80 1867174, o 5
RESISTENCIA ’ g :
2.2 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA m 85,93 17,01} 21,77, 1.870,70| 1,46%
3 INSTALAGOES ELETRICAS 30.222,58 | 13,90%
3.1 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 UN 136,00 91,13[ 116,66( 15.865,76
LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 12,41%
L AF_11/2017
2 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, UN 48,00 30,94 39,61 1.901,28
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 1,49%
INSTALAGAO. AF_09/2017
33 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, UN 86,00 18,64 23,86 2.051,96
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E / 1,61%
INSTALAGAO. AF_12/2015
3.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, UN 14,00 20,29 25,97 363,58
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E / ; 0,28%
INSTALAGCAO. AF_12/2015
35 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE | UN 17,00 35,30 45,19 768,23
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0,60%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
36 INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS| UN 15,00 29,83 38,19 572,85 )
- FORNECIMENTO E INSTALACAO / ! 045
37 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA | UN 4,00 49,69 63,61 254,44
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0,20%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.8 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, UN 6,00 50,54 64,70 388,20
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 0,30%
INSTALAGAO. AF_12/2015
3.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | UN 16,00 40,46 51,79 828,64
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 0,65%
3.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM | UN 1,00 857,15]/  1.097,24 1.097,24
~ CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES i
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 0,86% w
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.11 TAMPA CEGA 4"X2" PLASTICA UN 40,00 7,08 9,06 362,40 0,28%
3.42 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA| M 200,00 241 3,09 618,00
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO ] ¥ 0,48%
E INSTALACAO. AF_12/2015
3.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA | M 250,00 4,36 5,58 1.395,00
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO i 1,09%
E INSTALACAO. AF_12/2015 %\
3.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA | M 500,00 5,87 7,51 3.755,00
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO > ! 2,94%
E INSTALACAO. AF_12/2015
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.366,05 | 2,25%
4.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA UN 6,00 322,06 412,27 2.47362
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM 4 L /
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 1,94%
INSTALAGAO. AF_12/2013 ~W,
42 ASSENTO PLASTICO UN 15,00 20,73 26,54] 398,10 0,31% 1
43 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4”, PARA UN 15,00 38,41, 49,17, 737,55
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 0,58%
INSTALACAO. AF_12/2013
4.4 REVISAO DE PONTO DE AGUA Pt 10,00 90,2 115,4 1.154,70[  0,90%
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Comissio Permanente de Licitagdo

MAD PROJETOS, SERVICOS E CONSTRUGAO EIRELI

3 .f! CNPJ 30.079.849/0001-63
T -
45 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO Pt 18,00 112,93 144,56 2.602,08] 2,04%
ESQUADRIAS 28.189,16 | 10,38%
51 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS | m? 23,00 294,03 376,39 8.656,97| 6.77%
52 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS | m? 11,52 313,16 400,88) 461814] 361%
53 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA UN 11,00 651,89 834,48 9.179.28
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, g
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, .
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA 7,18%
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015
54 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA UN 7,00 625,77 801,05 560735
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA 4,39%
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015
55 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE UN 2,00 21,93 28,07 56,14
90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
56 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE UN 3,00 18,56 23,76 71,28
60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
R PASSARELA 5.508,96 | 2,38%
X EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE m? 18,40 69,66 89,17 1.640,73
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO y ¢ .
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 1,28%
CM, ARMADO. AF_07/2016
6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROSE | m? 22,68 48.44 62,01 1.406,39
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA / / .
DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 1,10%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 22,68 26,22 33,56 76114
PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE ‘ 0,60%
VERTICAL. AF_07/2019
6.4 PILAR EM MAD.DE LEI TIPO UN 3,00 429,36 549,62 1.648,86 X
SANDUICHE(INCL. CHUMB/BL.CONCR.CICLOPICO) - 1,29%
65 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 M 18,00 2.25 2,88 5184
MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. P 0,04%
RAIO-X 30.108,96 | 20,29%
7.1 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA BARITADA VB 78,74 35,87 45,92 361574
(MAO DE OBRA) / ' 2,83%
72 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MNE, ANTI- M 255,00 68,36 87,51 22.315,05
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO ) 17.46%
E INSTALACAO. AF_12/2015
73 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3)- | M 85,00 12,08 16,62 1.412,70
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 : 1.11%
(4 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE me 8,50 54.54 69,82 593,47
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 , i 0,46%
75 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRAO | un 1,00 354,90 454,31 454,31
DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA 0,36%
76 BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA" UN 1,00 117,58 150,51 150,51]  0,12%
77 BOTAO DE COMANDO COGUMELO, DE RETENCAO, 35832 -| un 1,00 65,94 84,41 84,41
SIEMENS OU SIMILAR : . 0,07%
78 CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E | UN 1,000 115832 148277 1.482,77
INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO 1,16%
TOTAL SEM BDI (R$)| RS i 7 99.861,51 | 78,12%
TOTAL DO BDI (R§)| RS 27.970,43 | 21,88%
TOTAL GERAL (R$)| R$ 127.831,941 100,00%
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